

Приложение №1

от « _____ » _____ 2021 года
УТВЕРЖДАЮ

И.О. заместителя главы администрации -
начальника управления ЖКК

_____ П.В. Зуботыкин
_____ 2021г.

Благоустройство территорий общего пользования
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Ремонт Горюковского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская, 26(спортивная площадка для старших детей ПЗ)

Основание:

Сметная стоимость _____ 3 912,56720 тыс. руб.
строительных работ _____ 1524,532 тыс.руб.
оборудования _____ 1621,767 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 92,823 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 202,42 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

п/п	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин		
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР07-05-030-11 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Демонтаж мелких конструкций (малых архитектурных форм) массой до	100 шт. сборных конструкций	0,06	30138,08	3399,09	ТЕР07-05-030- 11 ТЕР07-05- 030-11 [1- 2021] ОЗП=24,79;	1808	1604	204	98,06	5,88		
Раздел 1. Приобретение и монтаж спортивного оборудования														
Демонтаж оборудования														

8	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Песок природный для строительных работ средний	М3	99,902	817,18	817,18	ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=12,93	81638	8014	81638	262	24,19	32,95	
9	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	Материала основания (в плотном теле)	1,3623	43195,35	37120,26	192,42	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=10,65; ЗПМ=24,79; МАТ=10,78	58845	8014	50569	262	24,19	32,95
1	ТССЦ-408-0006 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	М3	57,204	1403,04	1403,04	ТССЦ-408-0006 Щебень из природного каменя для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм МАТ=8,83	80260	8014	80260	262	24,19	32,95	
0	ТССЦ-408-0006 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	М3	57,204	1403,04	1403,04	ТССЦ-408-0006 Щебень из природного каменя для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм МАТ=8,83	80260	8014	80260	262	24,19	32,95	

2	стр.23,стр.3,контрактурный анализ	Урна	шт	4	5615,13					И1 письмо МО Министров РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51	22461								
---	-----------------------------------	------	----	---	---------	--	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 2. устройство водопроводных сооружений

2	ТЕР01-01-014-14 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/лр	Разработка грунта с погрузкой в автомобиль-самосвалы экскаваторами типа "АТЛАС", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "ЛЕВНЕР" с ковшем вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,006	178072,5	163776,6	ТЕР01-01-014-14 ТЕР01-01-014-014-14 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,79	1068	86	982		60,96	0,37
2	ТСЦП03-21-01-003 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/лр	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 3 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,6	56,83	56,83	ТСЦП03-21-01-003 ТСЦП03-21-01-003 [1-2021] ЭМ=12,3	432		432			
2	ТЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,024	43195,35	37120,26	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=10,65; ЗПМ=24,79; МАТ=10,78	1037	141	891	202	24,19	0,58
5	НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (266 руб.): 50% от ФОТ (531 руб.)				14295,9	74210,6				445		181,98	1,09
6	НР (487 руб.): 142% от ФОТ (343 руб.) СП (326 руб.): 95% от ФОТ (343 руб.)				5882,67	8426,12						20,6	0,49

2 ТССЦ-408-0007 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	3,024	1278,89	1278,89	ТССЦ-408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм МАТ=10,07	3867	3867				
2 ТЕР07-02-002-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,012	512009,1	228689,5	ТЕР07-02-002-07 ТЕР07-02-002-07 1-2021) ОЗП=24,79; ЭМ=12,81; ЗПМ=24,79; МАТ=7,42	6144	3026	2744	374	924,63	11,1
8 НР (5300 руб.): 155% от ФОТ (3742 руб.) СП (3742 руб.): 100% от ФОТ (3742 руб.)				252137,4	59693,08				716		146,38	1,76
3 ТССЦ-101-7076 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Канал водосточной из полистилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000x260x235 мм	шт.	67	1602,03	1602,03	ТССЦ-101-7076 Канал водосточной из полистилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размерами 1000x260x235 мм МАТ=3,82	107336	107336				

3	ТСЦЦ-101-7074 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Решетка для водоотводного канала: рчеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х237х33 мм	шт.	67	2679,45		2679,45	ТСЦЦ-101-7074 Решетка для водоотводного канала: рчеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х237х33 мм МАТ=3,78	179523		179523			
2	ТЕР01-02-061-03 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Засыпка вручную Траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,02	27266,27			ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 [1-2021] ОЗП=24,79; ЗПМ=24,79	545	545			121	2,42
		НР (436 руб.): 80% от ФОТ (545 руб.) СП (245 руб.): 45% от ФОТ (545 руб.)			27266,27									

Раздел 3. Доставка щебня и песка на расстояние 5км

3	ТСЦЦлр03-21-01-030 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Перевозка грузов автомобиллями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза	1 т груза	-429,2376	228,23	228,23		ТСЦЦлр03-21-01-030 ТСЦЦлр03-21-01-030 [1-2021] ЗМ=12,31	-97965		-97965		
4	ТСЦЦлр03-21-01-055 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Перевозка грузов автомобиллями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 55 км I класс груза	1 т груза	429,2376	344,68	344,68		ТСЦЦлр03-21-01-055 ТСЦЦлр03-21-01-055 [1-2021] ЗМ=12,31	147950		147950		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2957993	52198	223993	1060035	202,42

Накладные расходы	120910				40625					99,29
Сметная прибыль	77396									
Итого по смете:	1534532									202,42
Итого Строительные работы										99,29
Итого Оборудование	1621767									202,42
Итого	3156299									99,29
В том числе:										
Материалы	1060035									
Машины и механизмы	223993									
ФОТ	92823									
Оборудование	1621767									
Накладные расходы	120910									
Сметная прибыль	77396									
Непредвиденные затраты 2%	63126									
Итого с непредвиденными	3219425									
Итого с коэффициентом 1,01275 (перевод цены в 1 квартал 2021г)	3260472,67									
НДС 20%	652094,53									
ВСЕГО по смете	3912567,20									202,42
										99,29

Составил _____ Н.А.Ковтунова
 Проверил _____ Г.В.Лазарева